



CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PRESIDENZA -

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI NECESSARI PER ASSICURARE SICUREZZA E SALUBRITA ' DEI LUOGHI DI LAVORO: CONSOLIDAMENTO E SOSTITUZIONE DI ALCUNI RIVESTIMENTI MURARI INTERNI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CATANIA

PROGETTISTA
DOTT .ING .FILIPPO LA MACCHIA

TIMBRI E VISTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :Dott .Filippo Manuele
D.E.C : .Ing .Salvatore Vizzini

ELABORATI ECONOMICI

QUADRO ECONOMICO

Aggiornamenti		Tavola	Scala	Data
1	30.05.2022	2 -----	PE - EE - QTE	Febbraio 2022

S *Ing Filippo La Macchia Fiamingo n°* **a**
e-mail lamacchiafilippo@libero.it - tel. (+39) 0952860888 - fax (+39) 0952937034

QUADRO ECONOMICO

A)	<u>IMPORTO DEI LAVORI :</u>		
A1	<i>importo dei lavori</i>	Sommano	€ 389.184,33
A2	<u>costo della sicurezza dei lavori</u>		<u>€ 30.186,50</u>
A3	<i>importo dei lavori da porre a base d'asta</i>	Sommano	€ 419.370,83
	<u>Importo dei lavori soggetti a ribasso</u>		€ 389.184,33
B)	<u>IVA E SOMME IN AMMINISTRAZIONE</u>		
B1	<u>revisione prezzi, imprevisti e arrotondamenti IVA compresa:15% di A3</u>		€ 62.905,62
B2	<u>eventuale aggiornamento prezzi ex art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022: 15% di A3</u>		€ 62.905,62
B3	<u>fondo incentivante art.113 D.Lgs. 20/2016 di A3</u>		€ 8.387,42
B4	<u>I.V.A. 22% su lavori A3</u>		€ 92.261,58
B5	<u>Servizi di progettazione, d.l. e c.s.p., c.s.e.</u>		€ 23.110,68
B6	<u>C.N.P.A.I.A. 4% su servizi di progettazione</u>		€ 924,43
B7	<u>I.V.A. 22% su servizi di progettazione e C.N.P.A.I.A.</u>		€ 5.287,72
B8	<u>Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura dal centro di smaltimento</u>		€ 3.000,00
B9	<u>Contributo AVCP</u>		<u>€ 225,00</u>
	Totale somme a disposizione		€ 259.008,07
	<u>RIEPILOGO:</u>		
A)	<u>Lavori di contratto comprensivi o.s.</u>		€ 419.370,83
B)	<u>Totale somme in amministrazione</u>		<u>€ 259.008,07</u>
		Sommano	<u>€ 678.378,90</u>
	<u>ed in cifra tonda</u>		<u>€ 678.379,00</u>

Catania febbraio 2022 / revisione 27.05.2022